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CAPITOLATO 

 

 

Premessa 

 

Il presente capitolato si riferisce ad un progetto di sostituzione del manto di copertura e di 

installazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio esistente in via Magenta, 3 a Gallarate (come 

da tavole allegate) occupato da “IL MELO ONLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” una 

struttura sociosanitaria residenziale (RSA) dedicata ad anziani non autosufficienti, ma anche ad 

adulti disabili, che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno. 

 

E’ evidente perciò che i lavori dovranno essere eseguiti senza mai accedere all’interno dei reparti: 

sarà consentito solamente l’accesso all’occorrenza del capocantiere negli uffici al piano terra per 

esigenze di comunicazione e naturalmente si potrà accedere, sempre dall’esterno al piano interrato 

nei locali ospitanti gli impianti. 

 

Inoltre sarà inibito l’accesso in alcune zone all’esterno dell’edificio in tempi concordati non 

interessate dai lavori sulla adiacente copertura come da programma. 

 

Le aree esterne di pertinenza dell’edificio, ad esclusione alla strada privata a nord, il parcheggio e la 

strada a sud che però è condivisa dai residenti che hanno accesso dalla stessa, non sono 

raggiungibili da mezzi su ruote o cingoli. Deve perciò essere tenuta in conto l’uso di autogru sulle 

aree accessibili. 

 

La presenza delle autogru dovrà essere sempre concordata con il committente, in particolare sulla 

strada a nord la presenza dell’autogru sarà autorizzata nelle ore di chiusura al pubblico della 

struttura, sulla strada a sud l’accesso agli altri residenti dovrà essere sempre consentito da uno o da 

entrambi gli accessi alla strada. 
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Organizzazione del Cantiere e dei Lavori 

 

- Attualmente sono ancora in corso gli iter approvativi presso il Comune e il Comando dei 

VV.F.: il colore del manto di copertura potrà quindi variare e così pure il numero dei 

pannelli fotovoltaici; 

- si prevede che questi dati saranno disponibili entro il mese di giugno; saranno comunicati 

prontamente all’impresa aggiudicatrice dell’appalto in modo che la stessa possa provvedere 

ad ordinare i materiali; 

- I lavori, per motivi organizzativi, dovranno iniziare possibilmente la prima settimana di 

settembre (non prima) e comunque entro il mese di settembre. 

- I lavori inizieranno con l’apprestamento del cantiere: dovrà essere installata una baracca 

facente funzione di ufficio ed un gabinetto chimico, i costi degli allestimenti del cantiere 

andranno a gravare sulle varie voci del computo metrico estimativo 

- Con l’inizio dei lavori dovranno essere consegnati i POS e i DURC delle imprese e dei 

lavoratori autonomi presenti in cantiere. 

- Oltre ai ponteggi dovranno essere installati castelli in tubolari metallici con piano di lavoro 

alla quota di imposta del tetto dove scaricare i materiali necessari per le lavorazioni di 

almeno un giorno, da quelle postazioni i materiali saranno portati sul posto di installazione 

manualmente. Le parti in cui non è possibile l’installazione di un ponteggio saranno protette 

da parapetti fissati alla gronda con l’ausilio di un ragno, così come i canali di gronda e la 

scossaline. I lavori saranno suddivisi in tre sotto-cantieri C1-C2-C3. I lavori in un 

sotto-cantiere dovranno essere completati prima di iniziare gli altri in modo da lasciare liberi 

agli ospiti della struttura la fruizione degli spazi occupati e da trasferire ponteggi e parapetti 

nel sotto-cantiere successivo. 

- Il carico e lo scarico degli elementi costituenti i ponteggi e la collocazione dei materiali sui 

castelli di carico potrà avvenire con camion muniti di gru dalla strada privata a Nord 

curando di lasciare liberi gli ingressi delle utenze che si affacciano sulla strada; mentre dalla 

strada a Sud dovrà avvenire solo in orari di chiusura al pubblico previo accordi con la 

struttura. Il trasferimento degli elementi costituenti i ponteggi e eventualmente del ragno 

nelle aree interne potrà avvenire con l’ausilio di un’autogru dalla strada a Nord avendo 

sempre cura di non impedire l’accessibilità alle utenze che si affacciano sulla strada 

- Prima dell’installazione dei pannelli di copertura dovrà essere effettuata un ispezione sul 

manto di copertura esistente in modo da poter verificare che il nuovo manto di copertura 
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possa essere installato senza la rimozione del vecchio, soluzione auspicabile; in ogni modo, 

durante i lavori, dovrà sempre essere garantita la protezione all’infiltrazione di acque 

meteoriche all’interno dell’edificio. 

- Prima della rimozione della linea vita i sistemi di protezione anti caduta (ponteggi e 

parapetti) dovranno essere completati. La linea vita dovrà essere reinstallata prima della 

rimozione dei ponteggi e dei parapetti. 

- Il primo cantiere ad essere allestito sarà il C1 (vedi tav. relativa) in modo che gli ospiti della 

struttura possano ancora usufruire nei mesi caldi delle aree esterne. Durante la lavorazione 

dovrà essere protetta da accidentali cadute di materiali la copertura in vetro dei corridoi sui 

cortili interni. Dovrà inoltre essere garantita l’accessibilità degli spazi interni agli ospiti della 

struttura con l’installazione di confinamenti con pannelli in rete metallica.  

- Alla fine del cantiere C1 l’area Ovest sarà interdetta agli ospiti della struttura e parte del 

materiale del ponteggio verrà portata con autogru all’interno del area Ovest, la rimanente 

parte trasferita alla strada a Nord. 

- Seguiranno le operazioni al cantiere C2 in modo analogo a quelle precedenti. Prima di 

montare il ponteggio lungo la strada Nord occorrerà rimuovere le fioriere che impediscono 

l’accesso sul fronte dell’ingresso di modo che i veicoli possano accostarsi per scaricare le 

persone. 

- Da ultimo si interdirà l’accesso all’area Est e si traslerà il ponteggio sulla strada al corpo D 

mentre un’autogru posizionata sulla strada a Sud provvederà a trasferire il ponteggio interno 

dall’area Ovest all’area Est a cui seguiranno le lavorazioni nel cantiere C3. 

- Le lavorazioni sul corpo F, se verranno eseguite, si svolgeranno contemporaneamente a 

quelle sul corpo D in quanto riguarderanno solo l’installazione dei moduli fotovoltaici. Alla 

fine dei lavori si provvederà allo smantellamento del cantiere. 

 

La programmazione sopra riportata potrà essere modificata dall’impresa salvo che non comporti 

costi aggiuntivi, aggravio dei rischi di infortuni sul lavoro, maggiori disagi nell’attività della 

struttura e comunque dovrà essere concordata e approvata dal Direttore dei lavori e dalla 

Committenza.  
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Liquidazione dei compensi 

 

- Nella settimana successiva all’inizio dei lavori, con l’assenso della D.L., l’impresa emetterà 

due fatture di acconto, una relativa ai lavori di sostituzione del manto di copertura ed una 

relativa all’impianto fotovoltaico (diversamente agevolate dallo Stato) dell’importo del 20% 

sull’intero ammontare dell’appalto e che verranno saldate dal committente entro 30 giorni; 

- L’impresa si impegna a consegnare i lavori entro 4 mesi, salvo avverse condizioni 

atmosferiche e cause non imputabili alla stessa; 

- Alla fine dei lavori l’Impresa consegnerà le dichiarazioni di conformità, le schede tecniche 

dei materiali installati, un programma di manutenzioni e provvederà a tutti gli adempimenti 

burocratici a cui è tenuta. 

- Emetterà infine lo stato finale dei lavori che dovrà essere approvato dal Direttore dei lavori e 

ad approvazione avvenuta saldato dal Committente entro 30 giorni. 

 

Ulteriori disposizioni 

 

Il numero e la disposizione dei moduli fotovoltaici potrà subire variazioni in funzione degli ostacoli 

che saranno rilevati da un’ispezione generale di tutta la copertura. L’installazione dei moduli 

fotovoltaici sul corpo F sono subordinati all’approvazione dei VV.F. per cui sono riportati a parte 

sul computo metrico. L’esecuzione o meno di detti lavori sarà comunque comunicata prima 

dell’installazione del cantiere. 

 

L’ispezione del manto di copertura esistente, oltre a riguardare la presenza di ostacoli alla 

collocazione dei moduli fotovoltaici, dovrà investigare anche la composizione dello stesso manto in 

modo da stabilire la possibilità di ancoraggio della nuova copertura e la modalità di effettuarli. 

L’ispezione potrà avvenire prima dell’installazione del cantiere. Alla fine dell’ispezione si dovrà 

comunque lasciare la copertura in grado di proteggere dalla acque meteoriche l’edificio. L’onere 

dell’eventuale smaltimento della vecchia copertura viene riportato a parte sul computo metrico. 

 

E’ ammessa e gradita la costituzione di associazioni temporanee d’impresa. 

 

Vista la situazione internazionale, si raccomanda all’impresa di provvedere prontamente all’ordine 

dei materiali (ci si riferisce principalmente ai moduli fotovoltaici): potranno essere riconosciuti 

adeguamenti dei prezzi per aumenti superiori al 20% verificatisi dalla data di consegna dell’offerta 
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alla data di aggiudicazione del lavoro o altrimenti, a sua completa discrezione, il Committente potrà 

rinunciare all’esecuzione di quei lavori che abbiano comportato tali aumenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Gallarate,  

 

     Il Committente                                     L’impresa 

 

 

 

Con la presente l’Impresa accetta anche le condizioni vessatorie presenti nel contratto. 

 

                 L’impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: COMPUTO METRICO 
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COMPUTO COPERTURA 
Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
NC.10.350.

0010.a 
(M) 

 

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i 
parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e 
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la 
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro 
e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione, compreso montaggio e smontaggio 

 
 

       

 Cantiere C1 5.40+66.60  72,00  10,00 720,00   

                    7.20+5.40+9.00+3.60  24,60  4,00 98,40   

 Cantiere C2 interno 3.60+1.80+27.00  32,40  10,00 324,00   

                                 10.80  10,80  12,00 129,60   

                    esterno 3x3.60+2x14.40  39,60  10,00 396,00   

 cantiere C3 interno 21.60+5.40  27,00  10,00 270,00   

                                 12.60  12,60  12,00 151,20   

                    esterno 14.40x2+1.80x2  32,40  10,00 324,00   

 Sommano (m²)     2413,20   

 
   
 

       

2 
NC.10.350.

0040.a 
(M) 

 

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 
50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di 
fermapiede e parapetto regolamentari, compreso 
approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione, compreso montaggio e 
smontaggio 

 
 

       

 Cantiere C1 5.40+66.60 2,00 72,00  1,00 144,00   

                    7.20+5.40+9.020+3.60 2,00 26,40  1,00 52,80   

 Cantiere C2 interno 3.60+1.80+27.00 2,00 32,40  1,00 64,80   

  2,00 10,80  1,00 21,60   

                     esterno 3x3.60+2x14.40 2,00 39,60  1,00 79,20   

 cantiere C3 interno 21.60+5.40 2,00 27,00  1,00 54,00   

  2,00 12,60  1,00 25,20   

                    esterno 14.40x2+1.80x2 2,00 32,40  1,00 64,80   

 Sommano (m²)     506,40   

 
   
 

       

3 
A.1 
(M) 

 

Sovrapprezzo per la formazione dei piani di carico 

 
 

       

  4,00    4,00   

 Sommano (cad)     4,00   

 
   
 

       

4 
NC.10.200.

0040.b 
(M) 

 

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla 
manovra, carburante e lubrificante (durata minima del 
nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m per 
spostamento ponreggi negli spazi interni 

 
 

       

  3,00 8,00   24,00   

 Sommano (ora)     24,00   

 
   
 

       

5 
A15027 

(M) 
 

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature 
edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a 
fine lavori 

 
 

       

 solo per corpi C e D ponteggi su strda 720,00    720,00   
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mq)     720,00   

 
   
 

       

6 
SR5080c 

(M) 
 

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da 
aste metalliche verticali zincate, montate  ad  interasse  
di  180  cm,  dotate  di  tre  mensole  con  blocco  a  
vite  per  il posizionamento  delle  traverse  e  della  
tavola  fermapiede;  valutata  al  metro  lineare  di 
barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti 
secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed 
all'affidabilità del supporto di ancoraggio:aste con sistema 
di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa 
con regolazione dello spessore, incluso traverse, 
spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: 
per solai e solette inclinate (coperture,..) fino a un 
massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di 
altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di 
regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; 
costo di utilizzo della barriera per un mese 

 
 

       

  200,00 2,00   400,00   

 Sommano (ml)     400,00   

 
   
 

       

7 
SR5080d 

(M) 
 

montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni 
onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera 
a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o 
impianti eventualmente necessari per raggiungere la 
quota di imposta della barriera 

 
 

       

  200,00    200,00   

 Sommano (ml)     200,00   

 
   
 

       

8 
A2 
(M) 

 

Smontaggio delle linee vita esistenti con ripristino delle 
stesse a fine lavori 

 
 

       

  257,00    257,00   

 Sommano (ml)     257,00   

 
   
 

       

9 
A.2 
(M) 

 

Doppia orditura di listelli fissati saldamente alla suterficie 
della copertura esistente per costituire l'appoggio ventilato 
della nuova copertura 

 
 

       

  2682,00    2682,00   

 Sommano (mq)     2682,00   

 
   
 

       

10 
1C.11.150.0

040.g 
(M) 

 

Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, 
autoportanti formati da supporto inferiore ricavato 
mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in 
acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e 
preverniciato su lato a vista con colori standard, strato 
intermedio di resine poliuretaniche (PUR) di densità 36 – 
40 Kg/m³, supporto esterno grecato in acciao 
preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 
mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile 
pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, 
fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla 
sottostante struttura, assistenze edili per scarico, 
trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

accessoria. Con: - poliuretano s= 120 mm fuori greca. 
Reazione al fuoco Broof (t2), trasmittanza termica 0.19 
W/mqK. 

 
 

 corpi A e B 847,00    847,00   

 Sommano (m²)     847,00   

 
   
 

       

11 
1.C11.150.0

04 
(M) 

 

voce precedente relativa ai corpi C e D 

 
 

       

  1155,00    1155,00   

 Sommano (mq)     1155,00   

 
   
 

       

12 
1.C.11.150.

004 
(M) 

 

Voce precedente relativa al corpo E 

 
 

       

  680,00    680,00   

 Sommano (mq)     680,00   

 
   
 

       

13 
1C.14.050.0

020.j 
(M) 

 

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, 
compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline, 
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  
in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di 
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, 
lattonerie speciali; in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - 
spess. 0,6 mm   (peso = 4,71 kg/m²) 

 
 

       

 corpi A e B - canali di gronda 28.50x2+2.00x2+7.50 2,00 68,50 0,70  95,90   

                     scossaline 14.8041.20x2.80x2+6.00 2,00  0,60  1,20   

 corpi C e D - canali di gronda 2,00 63,70 0,70  89,18   

                      converse 2,00 23,60 0,70  33,04   

                       scossaline 2,00 105,30 0,60  126,36   

 corpo E - canali di gronda 2,00 7,70 0,70  10,78   

                converse 7.40+9.80+10.60x2+9.60+10.80 2,00 58,80 0,70  82,32   

                 scossaline 4.00+45.00+18.5 2,00 67,50 0,60  81,00   

 Sommano (m²)     519,78   

 
   
 

       

14 
A.3 
(M) 

 

Colmi areati in lamiera preverniciata 

 
 

       

 corpi A e B  68,00   68,00   

 corpi C e D  98,80   98,80   

 corpo E  91,00   91,00   

 Sommano (m)     257,80   

 
   
 

       

 Totale        
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
A.1 
(C) 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO da 147 KWcomprensivo di: 
 
1.01 N° 306 moduli in silicio monocristallino da 480 Wp 
dim. 1903x1134x30 mm, con cornice in alluminio 
anodizzato, Classe I resistenza al fuoco, 12 anni di 
garanzia sul prodotto per difetti di fabbricazione, 30 anni 
garanzia lineare della potenza nominale con perdita 
annua non superiore allo 0,40% a partire dal 1° anno 
Fornitura e posa in opera 
 
1.02 N° 5 Inverter trifase ad alto rendimento, Tensione 
nominale 400V, Frequenza nominale 50Hz, 3PH+N+PE, 
potenza DC tipica 39,6kW, potenza nominale AC 33kW, 
IP65 per esterni, comprensivo di sezionatore DC e 
protezioni lato AC quali soppressori di sovratensione, 
fusibili e sezionatore sottocarico, senza trasformatore di 
isolamento, compatibile con lo standard CEI 0-16. 
Datalogger integrato Fornitura e posa 
 
1.03 Sistema di aggraffaggio per lamiera grecata in 
alluminio costituito  da verghe di profilo in alluminio a 
base larga per fissaggio con rivetti stagni e da graffe in 
acciaio inox. Fornitura e posa 
 
1.04 Cavo elettrico solare tipo H1Z2Z2-K, tensione di 
isolamento 1800V, idoneo per posa esterna agli agenti 
atmosferici, sezione 4mm² o 6mm². Fornitura e posa 
 
1.05 Cavo elettrico tipo FG16OR16, tensione di 
isolamento 0,6/1kV, formazione 5G25mm² e 5G2,5mm². 
Fornitura e posa 
 
1.06 Cavo elettrico tipo FG16R16, tensione di isolamento 
0,6/1kV, formazione 1x120mm² e 1x70mm². Fornitura e 
posa  
 
1.07 Cavo elettrico tipo RG7H1R, tensione di isolamento 
12/20kV, formazione 1x35mm² e 1x70mm² Fornitura e 
posa 
 
1.08 Cella di misura in MT contenente trasformatori di 
misura TV con rapporto di trasformazione 15000:√3/100: 
√3/100:3V con avvolgimento secondario a triangolo 
aperto per segnale di tensione omopolare a DDI 
 
1.09 Cavo elettrico tipo FTG18OM16, tensione di 
isolamento 0,6/1kV, formazione 2x2,5mm². Fornitura e 
posa 
 
1.10 Canalina in acciaio firato e zincato tipo sendzmir, 
IP20, completa di coperchio, staffe di fissaggio, curve e 
giunti, dim. 150/200x75mm circa, per canalizzazione 
esterna ed interna dei cavi di energia. Fornitura e posa 
 
1.11 Tubo rigido tipo TAZ in acciaio zincato, diam. 20mm, 
completo di giunti, curve clip di fissaggio, per linea 
sgancio di emergenza. Fornitura e posa1. 
 
12 N.1 Quadro elettrico in armadio metallico a pavimento, 
grado di protezione 43 adatto per installazione interna, 
incluse protezioni dei circuiti AC, protezione di interfaccia, 
dispositivo di interfaccia,  UPS, morsetti, minuterie di 
cablaggio, presa di servizio, completo di certificato di 
collaudo e di verbale di test di PI e DDI ai sensi della 
norma CEI 0-16. Fornitura e posa 
 
1.13 N.4 Quadri elettrico in materiale plastico, grado di 
protezione IP55, adatto per installazione esterna, incluse 
protezioni di tipo magnetotermico differenziali 4P 63A 
0,3A tipo AC a protezione locale linea inverter Fornitura e 
posa1. 
 
14 Interruttore magnetorermico quadripolare scatolato da 
250A con sganciatore termomagnetico regolabile e 
modulo differenziale separato regolabile in tempo e 
corrente con toroide esterno  da inserirsi all'interno del 
quadro elettrico generale esistente. Fornitura e posa 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1.15 Contatore di energia di tipo fiscale ad inserimento 
diretto In tensione ed indiretto in corrente, comprensivo di 
certificato MID test a banco e prova a carico reale con 
verbale di test rilasciato da organismo certificato 
 
1.16 Cartellonistica di cantiere, con inclusi cartelli monitori 
di presenza impianto fotovoltaico in tensione durante le 
ore diurne, con installazione conforme alle direttive dei 
vigili del fuoco Prot. 0001324 del 07/02/12 e 
Prot.0006334 del 04/05/12. Fornitura e posa 
 
1.17 Pulsante sottovetro di sgancio di emergenza 
impianto fotovoltaico, da porsi in posizione accessibile 
all'ingresso dell'edificio, inclusa relativa cartellonistica. 
Fornitura e posa 
 
1.18 Progettazione elettrica di tipo preliminare, definitiva, 
esecutiva ed as built. Spese incluse 
 
1.19 Redazione documentazione amministrativa verso gli 
enti coinvolti quali ENEL e GSE. Spese incluse 
 
1.20 Compilazione del libretto finale di impianto, inclusa 
DI.CO, tabella di montaggio moduli, libretto di uso e 
manutenzione. Spese incluse 
 
1.21 Verifica e collaudo delle opere, incluso elaborazione 
del certificato di collaudo. Spese incluse  

 
 

  1,00    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00   

 
   
 

       

 Totale        
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OPERE EVENTUALI 
Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
A.3 
(C) 

 

Integrazione n. 60 (30 kW) moduli fotovolaici di cui alla 
tabella Impianto Fotovoltaico: 

 
 

       

  1,00    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00   

 
   
 

       

2 
1C.01.060.0

070.a 
(C) 

 

Disfacimento di manto impermeabile costituito da tegole 
portoghesi da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad 
uno strato che a più strati alternati, su superfici 
orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso 
l'abbassamento al piano di carico, la movimentazionecon 
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e 
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.  

 
 

       

  2682,00    2682,00   

 Sommano (mq)     2682,00   

 
   
 

       

3 
1C.27.050.0

100.k 
(C) 

 

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - guaina 
bituminosa  presso impianto di smaltimento autorizzato 
per rifiuti non pericolosi  

 
 

       

 2682x3/100 80,00    80,00   

 Sommano (100 kg)     80,00   

 
   
 

       

 Totale        

     

 
 
 

Data, 30/03/2024 
 

Il Progettista   
 
 


