SOSTITUZIONE DI MANTO DI COPERTURA
CON INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SULLA COPERTURA DI EDIFICI ESISTENTI
IN VIA MAGENTA, 3 - GALLARATE

CAPITOLATO
COMPUTO METRICO
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CAPITOLATO

Premessa

Il presente capitolato si riferisce ad un progetto di sostituzione del manto di copertura e di
installazione di un impianto fotovoltaico sull’edificio esistente in via Magenta, 3 a Gallarate (come
da tavole allegate) occupato da “IL MELO ONLUS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” una
struttura sociosanitaria residenziale (RSA) dedicata ad anziani non autosufficienti, ma anche ad

adulti disabili, che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.

E’ evidente percio che 1 lavori dovranno essere eseguiti senza mai accedere all’interno dei reparti:
sara consentito solamente 1’accesso all’occorrenza del capocantiere negli uffici al piano terra per
esigenze di comunicazione e naturalmente si potra accedere, sempre dall’esterno al piano interrato

nei locali ospitanti gli impianti.

Inoltre sara inibito I’accesso in alcune zone all’esterno dell’edificio in tempi concordati non

interessate dai lavori sulla adiacente copertura come da programma.

Le aree esterne di pertinenza dell’edificio, ad esclusione alla strada privata a nord, il parcheggio e la
strada a sud che perd ¢ condivisa dai residenti che hanno accesso dalla stessa, non sono
raggiungibili da mezzi su ruote o cingoli. Deve percio essere tenuta in conto I’uso di autogru sulle

aree accessibili.

La presenza delle autogru dovra essere sempre concordata con il committente, in particolare sulla
strada a nord la presenza dell’autogru sara autorizzata nelle ore di chiusura al pubblico della
struttura, sulla strada a sud 1’accesso agli altri residenti dovra essere sempre consentito da uno o da

entrambi gli accessi alla strada.
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Organizzazione del Cantiere e dei Lavori

- Attualmente sono ancora in corso gli iter approvativi presso il Comune e il Comando dei
VV.E.: il colore del manto di copertura potra quindi variare e cosi pure il numero dei
pannelli fotovoltaici;

- si prevede che questi dati saranno disponibili entro il mese di giugno; saranno comunicati
prontamente all’impresa aggiudicatrice dell’appalto in modo che la stessa possa provvedere
ad ordinare i1 materiali;

- I lavori, per motivi organizzativi, dovranno iniziare possibilmente la prima settimana di
settembre (non prima) e comunque entro il mese di settembre.

- I lavori inizieranno con I’apprestamento del cantiere: dovra essere installata una baracca
facente funzione di ufficio ed un gabinetto chimico, i costi degli allestimenti del cantiere
andranno a gravare sulle varie voci del computo metrico estimativo

- Con I'inizio dei lavori dovranno essere consegnati i POS e 1 DURC delle imprese e dei
lavoratori autonomi presenti in cantiere.

- Oltre ai ponteggi dovranno essere installati castelli in tubolari metallici con piano di lavoro
alla quota di imposta del tetto dove scaricare i materiali necessari per le lavorazioni di
almeno un giorno, da quelle postazioni i materiali saranno portati sul posto di installazione
manualmente. Le parti in cui non ¢ possibile 1’installazione di un ponteggio saranno protette
da parapetti fissati alla gronda con I’ausilio di un ragno, cosi come i canali di gronda e la
scossaline. 1 lavori saranno suddivisi in tre sotto-cantieri C1-C2-C3. I lavori in un
sotto-cantiere dovranno essere completati prima di iniziare gli altri in modo da lasciare liberi
agli ospiti della struttura la fruizione degli spazi occupati e da trasferire ponteggi e parapetti
nel sotto-cantiere successivo.

- Il carico e lo scarico degli elementi costituenti 1 ponteggi e la collocazione dei materiali sui
castelli di carico potra avvenire con camion muniti di gru dalla strada privata a Nord
curando di lasciare liberi gli ingressi delle utenze che si affacciano sulla strada; mentre dalla
strada a Sud dovra avvenire solo in orari di chiusura al pubblico previo accordi con la
struttura. Il trasferimento degli elementi costituenti i ponteggi e eventualmente del ragno
nelle aree interne potra avvenire con l’ausilio di un’autogru dalla strada a Nord avendo
sempre cura di non impedire 1’accessibilita alle utenze che si affacciano sulla strada

- Prima dell’installazione dei pannelli di copertura dovra essere effettuata un ispezione sul

manto di copertura esistente in modo da poter verificare che il nuovo manto di copertura
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possa essere installato senza la rimozione del vecchio, soluzione auspicabile; in ogni modo,
durante 1 lavori, dovra sempre essere garantita la protezione all’infiltrazione di acque
meteoriche all’interno dell’edificio.

- Prima della rimozione della linea vita i sistemi di protezione anti caduta (ponteggi e
parapetti) dovranno essere completati. La linea vita dovra essere reinstallata prima della
rimozione dei ponteggi e dei parapetti.

- Il primo cantiere ad essere allestito sara il C1 (vedi tav. relativa) in modo che gli ospiti della
struttura possano ancora usufruire nei mesi caldi delle aree esterne. Durante la lavorazione
dovra essere protetta da accidentali cadute di materiali la copertura in vetro dei corridoi sui
cortili interni. Dovra inoltre essere garantita 1’accessibilita degli spazi interni agli ospiti della
struttura con I’installazione di confinamenti con pannelli in rete metallica.

- Alla fine del cantiere C1 I’area Ovest sara interdetta agli ospiti della struttura e parte del
materiale del ponteggio verra portata con autogru all’interno del area Ovest, la rimanente
parte trasferita alla strada a Nord.

- Seguiranno le operazioni al cantiere C2 in modo analogo a quelle precedenti. Prima di
montare il ponteggio lungo la strada Nord occorrera rimuovere le fioriere che impediscono
I’accesso sul fronte dell’ingresso di modo che i veicoli possano accostarsi per scaricare le
persone.

- Da ultimo si interdira I’accesso all’area Est e si traslera il ponteggio sulla strada al corpo D
mentre un’autogru posizionata sulla strada a Sud provvedera a trasferire il ponteggio interno
dall’area Ovest all’area Est a cui seguiranno le lavorazioni nel cantiere C3.

- Le lavorazioni sul corpo F, se verranno eseguite, si svolgeranno contemporaneamente a
quelle sul corpo D in quanto riguarderanno solo 1’installazione dei moduli fotovoltaici. Alla

fine dei lavori si provvedera allo smantellamento del cantiere.

La programmazione sopra riportata potra essere modificata dall’impresa salvo che non comporti
costi aggiuntivi, aggravio dei rischi di infortuni sul lavoro, maggiori disagi nell’attivita della
struttura e comunque dovra essere concordata e approvata dal Direttore dei lavori e dalla

Committenza.
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Liquidazione dei compensi

- Nella settimana successiva all’inizio dei lavori, con I’assenso della D.L., 'impresa emettera
due fatture di acconto, una relativa ai lavori di sostituzione del manto di copertura ed una
relativa all’impianto fotovoltaico (diversamente agevolate dallo Stato) dell’importo del 20%
sull’intero ammontare dell’appalto e che verranno saldate dal committente entro 30 giorni;

- DLimpresa si impegna a consegnare i lavori entro 4 mesi, salvo avverse condizioni
atmosferiche e cause non imputabili alla stessa;

- Alla fine dei lavori I’Impresa consegnera le dichiarazioni di conformita, le schede tecniche
dei materiali installati, un programma di manutenzioni e provvedera a tutti gli adempimenti
burocratici a cui & tenuta.

- Emettera infine lo stato finale dei lavori che dovra essere approvato dal Direttore dei lavori e

ad approvazione avvenuta saldato dal Committente entro 30 giorni.

Ulteriori disposizioni

Il numero e la disposizione dei moduli fotovoltaici potra subire variazioni in funzione degli ostacoli
che saranno rilevati da un’ispezione generale di tutta la copertura. L’installazione dei moduli
fotovoltaici sul corpo F sono subordinati all’approvazione dei VV.E. per cui sono riportati a parte
sul computo metrico. L’esecuzione o meno di detti lavori sara comunque comunicata prima

dell’installazione del cantiere.

L’ispezione del manto di copertura esistente, oltre a riguardare la presenza di ostacoli alla
collocazione dei moduli fotovoltaici, dovra investigare anche la composizione dello stesso manto in
modo da stabilire la possibilita di ancoraggio della nuova copertura e la modalita di effettuarli.
L’ispezione potra avvenire prima dell’installazione del cantiere. Alla fine dell’ispezione si dovra
comunque lasciare la copertura in grado di proteggere dalla acque meteoriche 1’edificio. L’onere

dell’eventuale smaltimento della vecchia copertura viene riportato a parte sul computo metrico.

E’ ammessa e gradita la costituzione di associazioni temporanee d’impresa.

Vista la situazione internazionale, si raccomanda all’impresa di provvedere prontamente all’ordine
dei materiali (ci si riferisce principalmente ai moduli fotovoltaici): potranno essere riconosciuti

adeguamenti dei prezzi per aumenti superiori al 20% verificatisi dalla data di consegna dell’ offerta
5/12



alla data di aggiudicazione del lavoro o altrimenti, a sua completa discrezione, il Committente potra

rinunciare all’esecuzione di quei lavori che abbiano comportato tali aumenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gallarate,

Il Committente L’impresa

Con la presente I’Impresa accetta anche le condizioni vessatorie presenti nel contratto.

L’impresa

Allegati: COMPUTO METRICO
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COMPUTO COPERTURA

Numero e - MISURE s
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
1 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
NC.10.350. |trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
0010.a |parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e
(M) tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro
e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
Cantiere C1 5.40+66.60 72,00 10,00 720,00
7.20+5.40+9.00+3.60 24,60 4,00 98,40
Cantiere C2 interno 3.60+1.80+27.00 32,40 10,00 324,00
10.80 10,80 12,00 129,60
esterno 3x3.60+2x14.40 39,60 10,00 396,00
cantiere C3 interno 21.60+5.40 27,00 10,00 270,00
12.60 12,60 12,00 151,20
esterno 14.40x2+1.80x2 32,40 10,00 324,00
Sommano (m?) 2413,20
2 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da
NC.10.350. |50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
0040.a fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
(M) approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
Cantiere C1 5.40+66.60 2,00 72,00 1,00 144,00
7.20+5.40+9.020+3.60 2,00 26,40 1,00 52,80
Cantiere C2 interno 3.60+1.80+27.00 2,00 32,40 1,00 64,80
2,00 10,80 1,00 21,60
esterno 3x3.60+2x14.40 2,00 39,60 1,00 79,20
cantiere C3 interno 21.60+5.40 2,00 27,00 1,00 54,00
2,00 12,60 1,00 25,20
esterno 14.40x2+1.80x2 2,00 32,40 1,00 64,80
Sommano (m?) 506,40
A31 Sovrapprezzo per la formazione dei piani di carico
(M)
4,00 4,00
Sommano (cad) 4,00
4 Nolo autogru telescopica, compreso I'addetto alla
NC.10.200. |manovra, carburante e lubrificante (durata minima del
0040.b nolo 4 ore): - portata 25 t, braccio telescopico 22 m per
(M) spostamento ponreggi negli spazi interni
3,00 8,00 24,00
Sommano (ora) 24,00
5 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature
A15027 |edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a
(M) fine lavori
solo per corpi C e D ponteggi su strda 720,00 720,00

7/12




Numero e - MISURE R
. Descrizione - - antita | Prezzo (€ Totale (€
codice 1zl N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quanti rezzo (€) ©
Sommano (mq) 720,00
6 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da
SR5080c |aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse
(M) di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a
vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede; valutata al metro lineare di
barriera; previa verifica dell'integrabilita dei componenti
secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di ancoraggio:aste con sistema
di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa
con regolazione dello spessore, incluso traverse,
spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno:
per solai e solette inclinate (coperture,..) fino a un
massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di
altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di
regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale;
costo di utilizzo della barriera per un mese
200,00 2,00 400,00
Sommano (ml) 400,00
7 montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni
SR5080d |onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera
(M) aregola d'arte con I'esclusione delle attrezzature e/o
impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera
200,00 200,00
Sommano (ml) 200,00
8 Smontaggio delle linee vita esistenti con ripristino delle
A2 stesse a fine lavori
(M)
257,00 257,00
Sommano (ml) 257,00
9 Doppia orditura di listelli fissati saldamente alla suterficie
A.2 della copertura esistente per costituire I'appoggio ventilato
(M) della nuova copertura
2682,00 2682,00
Sommano (mq) 2682,00
10 Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati,
1C.11.150.0 | autoportanti formati da supporto inferiore ricavato
040.9 mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in
(M) acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e

preverniciato su lato a vista con colori standard, strato
intermedio di resine poliuretaniche (PUR) di densita 36 —
40 Kg/m3, supporto esterno grecato in acciao
preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40
mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile
pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi,
fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla
sottostante struttura, assistenze edili per scarico,
trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria
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Numero e - MISURE R
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
accessoria. Con: - poliuretano s= 120 mm fuori greca.
Reazione al fuoco Broof (t2), trasmittanza termica 0.19
W/mgK.
corpiAe B 847,00 847,00
Sommano (m?) 847,00
11
1.C11.150.0 | voce precedente relativa ai corpi C e D
04
(M)
1155,00 1155,00
Sommano (mq) 1155,00
12
1.C.11.150. | Voce precedente relativa al corpo E
004
(M)
680,00 680,00
Sommano (mq) 680,00
13 Canali di gronda compileti di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.0 | compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
020.j copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
(M) in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra in acciaio inox AISI 304 -
spess. 0,6 mm  (peso = 4,71 kg/m?)
corpi A e B - canali di gronda 28.50x2+2.00x2+7.50 2,00 68,50 0,70 95,90
scossaline 14.8041.20x2.80x2+6.00 2,00 0,60 1,20
corpi C e D - canali di gronda 2,00 63,70 0,70 89,18
converse 2,00 23,60 0,70 33,04
scossaline 2,00( 105,30 0,60 126,36
corpo E - canali di gronda 2,00 7,70 0,70 10,78
converse 7.40+9.80+10.60x2+9.60+10.80 2,00 58,80 0,70 82,32
scossaline 4.00+45.00+18.5 2,00 67,50 0,60 81,00
Sommano (m?) 519,78
14 Colmi {in lami L
A3 olmi areati in lamiera preverniciata
(M)
corpiAe B 68,00 68,00
corpiCeD 98,80 98,80
corpo E 91,00 91,00
Sommano (m) 257,80

Totale
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Numero e . MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO da 147 KWcomprensivo di:
A1
(C) 1.01 N° 306 moduli in silicio monocristallino da 480 Wp

dim. 1903x1134x30 mm, con cornice in alluminio
anodizzato, Classe | resistenza al fuoco, 12 anni di
garanzia sul prodotto per difetti di fabbricazione, 30 anni
garanzia lineare della potenza nominale con perdita
annua non superiore allo 0,40% a partire dal 1° anno
Fornitura e posa in opera

1.02 N° 5 Inverter trifase ad alto rendimento, Tensione
nominale 400V, Frequenza nominale 50Hz, 3PH+N+PE,
potenza DC tipica 39,6kW, potenza nominale AC 33kW,
IP65 per esterni, comprensivo di sezionatore DC e
protezioni lato AC quali soppressori di sovratensione,
fusibili e sezionatore sottocarico, senza trasformatore di
isolamento, compatibile con lo standard CEI 0-16.
Datalogger integrato Fornitura e posa

1.03 Sistema di aggraffaggio per lamiera grecata in
alluminio costituito da verghe di profilo in alluminio a
base larga per fissaggio con rivetti stagni e da graffe in
acciaio inox. Fornitura e posa

1.04 Cavo elettrico solare tipo H1Z22Z2-K, tensione di
isolamento 1800V, idoneo per posa esterna agli agenti
atmosferici, sezione 4mm?2 o 6mm2. Fornitura e posa

1.05 Cavo elettrico tipo FG160R16, tensione di
isolamento 0,6/1kV, formazione 5G25mm?2 e 5G2,5mma2.
Fornitura e posa

1.06 Cavo elettrico tipo FG16R16, tensione di isolamento
0,6/1kV, formazione 1x120mm2 e 1x70mmz2. Fornitura e
posa

1.07 Cavo elettrico tipo RG7H1R, tensione di isolamento
12/20kV, formazione 1x35mm?2 e 1x70mm? Fornitura e
posa

1.08 Cella di misura in MT contenente trasformatori di
misura TV con rapporto di trasformazione 15000:V3/100:
\3/100:3V con avvolgimento secondario a triangolo
aperto per segnale di tensione omopolare a DDI

1.09 Cavo elettrico tipo FTG180M16, tensione di
isolamento 0,6/1kV, formazione 2x2,5mm?2. Fornitura e
posa

1.10 Canalina in acciaio firato e zincato tipo sendzmir,
IP20, completa di coperchio, staffe di fissaggio, curve e
giunti, dim. 150/200x75mm circa, per canalizzazione
esterna ed interna dei cavi di energia. Fornitura e posa

1.11 Tubo rigido tipo TAZ in acciaio zincato, diam. 20mm,
completo di giunti, curve clip di fissaggio, per linea
sgancio di emergenza. Fornitura e posail.

12 N.1 Quadro elettrico in armadio metallico a pavimento,
grado di protezione 43 adatto per installazione interna,
incluse protezioni dei circuiti AC, protezione di interfaccia,
dispositivo di interfaccia, UPS, morsetti, minuterie di
cablaggio, presa di servizio, completo di certificato di
collaudo e di verbale di test di Pl e DDI ai sensi della
norma CEI 0-16. Fornitura e posa

1.13 N.4 Quadri elettrico in materiale plastico, grado di
protezione IP55, adatto per installazione esterna, incluse
protezioni di tipo magnetotermico differenziali 4P 63A
0,3A tipo AC a protezione locale linea inverter Fornitura e
posal.

14 Interruttore magnetorermico quadripolare scatolato da
250A con sganciatore termomagnetico regolabile e
modulo differenziale separato regolabile in tempo e
corrente con toroide esterno da inserirsi all'interno del
quadro elettrico generale esistente. Fornitura e posa
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Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€) | Totale (€)

1.15 Contatore di energia di tipo fiscale ad inserimento
diretto In tensione ed indiretto in corrente, comprensivo di
certificato MID test a banco e prova a carico reale con
verbale di test rilasciato da organismo certificato

1.16 Cartellonistica di cantiere, con inclusi cartelli monitori
di presenza impianto fotovoltaico in tensione durante le
ore diurne, con installazione conforme alle direttive dei
vigili del fuoco Prot. 0001324 del 07/02/12 e
Prot.0006334 del 04/05/12. Fornitura e posa

1.17 Pulsante sottovetro di sgancio di emergenza
impianto fotovoltaico, da porsi in posizione accessibile
all'ingresso dell'edificio, inclusa relativa cartellonistica.
Fornitura e posa

1.18 Progettazione elettrica di tipo preliminare, definitiva,
esecutiva ed as built. Spese incluse

1.19 Redazione documentazione amministrativa verso gli
enti coinvolti quali ENEL e GSE. Spese incluse

1.20 Compilazione del libretto finale di impianto, inclusa
DI.CO, tabella di montaggio moduli, libretto di uso e
manutenzione. Spese incluse

1.21 Verifica e collaudo delle opere, incluso elaborazione
del certificato di collaudo. Spese incluse

Sommano (corpo)

1,00

1,00
1,00

Totale
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OPERE EVENTUALI

Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
1 Integrazione n. 60 (30 kW) moduli fotovolaici di cui alla
A3 tabella Impianto Fotovoltaico:
(©)
1,00 1,00
Sommano (corpo) 1,00
2 Disfacimento di manto impermeabile costituito da tegole
1C.01.060.0 | portoghesi da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad
070.a uno strato che a piu strati alternati, su superfici
(C) orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso
I'abbassamento al piano di carico, la movimentazionecon
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
2682,00 2682,00
Sommano (mq) 2682,00
3 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA - guaina
1C.27.050.0 | bituminosa presso impianto di smaltimento autorizzato
100.k per rifiuti non pericolosi
(©)
2682x3/100 80,00 80,00
Sommano (100 kg) 80,00
Totale
Data, 30/03/2024
Il Progettista
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